

DZP - 43/2023

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00224765/01 w dniu 19.05.2023 r. na:

„Wykonanie remontu korytarzy budynku A wraz z łącznikiem Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SWZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S. A. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 284 ust. 4 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), **wyjaśnia i zmienia treść SWZ w zakresie:**

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, czy istnieje możliwość zmiany formy płatności na rozliczenie po zakończeniu poszczególnych etapów.

Pierwsze rozliczenie po zakończeniu prac na I piętrze, kolejne rozliczenie po zakończeniu prac na parterze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wcześniejszej zapłaty częściowej wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru częściowego.

W związku z powyższym zmienia się w załączniku nr 7 do SWZ zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:


1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości zł. **netto**, stawka podatku VAT 23 %, tj. **zł. brutto (słownie:**).

Istnieje możliwość wcześniejszej zapłaty częściowej wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru częściowego. Wypłacone wynagrodzenie częściowe stanowi składową wynagrodzenia ryczałtowego. Suma kwot częściowych będzie równa wynagrodzeniu ryczałtowemu.

Zamawiający **potwierdza termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> do dnia **5 czerwca 2023 r. do godziny 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **5 czerwca 2023 r. o godzinie 12:30.**

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Gambal

1
KIEROWNIK
DZIAŁU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I LOGISTYKI
Janusz Bączkowski