Polkowice: Przebudowa czes$ci pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz gabinetow
lekarskich w budynku A Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ S.A.

- ROBOTY DODATKOWE
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Polkowickie Centrum Ustug Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K. B. Kominka 7,
59-101 Polkowice, woj. dolnoslgskie, tel. 0-76 746 08 00, faks 0-76 746 08 48 , strona internetowa
www.pcuz.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiebiorstwo prowadzace dziatalnos¢
medyczng.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa czesci pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz gabinetéw lekarskich w budynku A Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych - ZOZ
S.A. - ROBOTY DODATKOWE.

11.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamoéwienia sg
roboty dodatkowe w branzy budowlanej w zakresie remontu (odnowienia) korytarza poradni
chirurgiczno-ortopedycznej obejmujgce; 1. drobne naprawy tynku i spekan na Scianach i sufitach,
2. gruntowanie sufitow preparatami Ceresit CT17 i Atlas Unigrunt, 3. dwukrotne malowanie sufitéw
farbami emulsyjnymi wewnetrznymi kolor biaty, 4. gruntowanie $cian preparatami Caparol Optigrunt,
5. dwukrotne malowanie $cian farbami Caparol Premium Clean kolor Palazzo 115.

I1.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.21-2, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

I1.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA IIl: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamoéwienia: Zamowienie z wolnej reki
e 1. Podstawa prawna

Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.
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2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub
rob6t budowlanych zaméwieh dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i
nieprzekraczajacych tacznie 50% wartosci realizowanego zamdéwienia, niezbgdnych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, jezeli: wykonanie zamoéwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego; W dniu 16.03.2016 r. w trakcie kontroli
budowy na zadaniu pn.: Przebudowa czesci pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz
gabinetow lekarskich w budynku A PCUZ-ZOZ S.A., Wykonawca poinformowat, ze w trakcie
wykonywania przebicia otworu w &cianie pod nowg wewnetrzng linig telefoniczng i sie¢
komputerowg natrafiono na instalacje elektryczng i w zw. z tym jest problem z wykonaniem
montazu instalacji teleinformatycznej poprzez przebicia w $cianach otworéw i doprowadzenie
jej do szafy teleinformatycznej, ze wzgledu na juz istniejace podtynkowe instalacje elektryczne
i inne, ktére mogg ulec uszkodzeniu podczas wykonywania otworéw. Wykonawca
zaproponowat, aby przebi¢ otwor na korytarz i okablowanie umiesci¢ w bruzdzie na scianie
korytarza i doprowadzi¢ do szafy teleinformatycznej. Wykonanie instalacji teleinformatycznej
wigze sie z dodatkowym zakresem robot, ktory nie zostat ujety w dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja techniczna nie obejmowata catkowitego zakresu robédt budowlanych do
prawidiowego wykonania zadania zgodnie z warunkami technicznymi i wiedzg techniczna,
Roboty dodatkowe bedg stanowi¢ ok. 14 % wartosci zaméwienia podstawowego. Roboty
dodatkowe nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie zaméwienia podstawowego poniewaz
brak jest planéw instalacji znajdujgcych sie w budynku przychodni lekarskiej PCUZ-ZOZ S.A.
(budynek wybudowano w latach 70-tych) na podstawie, ktérych mozna byto prawidiowo
przygotowaé dokumentacje projektowa. Istotne jest réwniez to, ze Wykonawca zamowienia
podstawowego dotrzyma koncowego terminu wykonania robét przedmiotu zaméwienia
zgodnie z umowa nr 1/2016 z dn. 25.02.2016 roku. W zwigzku z powyzszym nalezy zleci¢
dotychczasowemu Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwo Robét i Ustug Budowlanych BUDREM Sp. z 0.0, tagoszéw Wielki 14a,
59-160 Radwanice, kraj/woj. dolnoslaskie.
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