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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych, zwigzanych z przebu-
dowg wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen budynku ,A” Polkowickiego centrum ustug zdrowotnych
na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla wszystkich elektrycznych
robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa i poleceniami Inwestora.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robét zgodnie z dokumentacjg techniczng obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne ni-
skiego napiecia 0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczegdélnosci:

- rozdzielnice RTOM

- instalacja obwodow ogélnych,

- instalacja IT,

- instalacja oswietlenia wewnetrznego i awaryjnego,

- instalacja sity i tras kablowych,

- instalacja okablowania strukturalnego,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

3.1.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W
wypadku materiatéw, urzadzen i elementéw szczegdlnie istotnych [wskazanych w PB i/lub ST] Wykonawca zobo-
wigzany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi probek i danych technicznych minimum trzech odpo-
wiednikow materiatéw wykonczeniowych i elementéw budowlanych.

W projekcie przedstawiono parametry elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia celu okresle-
nia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za
sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inzy-
niera i Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych mate-
riatdw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.



3.1.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z ja-
kichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowig-
Zujgcymi na danym obszarze.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

3.2 Oprawy oswietleniowe

OZN NAZWA

A2 Downlight WR 1P44 1300 Im 840 ENEC CE (14.0 W)
A3 Downlight WR 1P44 2000 Im 840 ENEC CE (22.0 W)

Panel LED pt, UGR19 IP20 4200 Im 940 CE, BIALY
AR1 |(36.0W)

Panel LED pt, UGR19 IP65 5500 Im 840 CE DALI 2,
FI1  |BIALY (46.0 W)

Panel LED pt/nt, IP20 3600 Im 840 CE, BIALY (31.0
HI  |w)

Awaryjna kierunkowa z piktogramem ewakuacyjnym,
$ciennal/sufitowa IP65, CNBOP, CE, ENEC, czas pod-

EW1 trzymania 1h, autotest
Awaryjna wyjscie z piktogramem ewakuacyjnym,
EW?2 sciennal/sufitowa, 141Im, IP65, AUTOTEST, CNBOP,
CE, ENEC (1.6W), czas podtrzymania 1h, autotest
Awaryjna, nt/pt, symetryczna, 141 Im, IP65, AUTO-
AW3 TEST, CNBOP, CE, ENEC (1.8W), czas podtrzymania

1h, autotest

Awaryjna, nt/pt, korytarzowy, 225 Im, IP65, CNBOP,
AwW4 CE, ENEC, czas podtrzymania 1h, autotest

3.3 Osprzet

Przewidziano osprzet podtynkowy i natynkowy. Dla gniazd przewidziano kolor biaty lub wg szczegétowych wytycz-
nych architekta. Standard osprzetu ustali¢ z inwestorem i architektem na etapie budowy.



3.4 Kable i przewody

W catym obiekcie zastosowac kable i przewody N2XH-J, HDXzo. Zastosowa¢ przewody na napiecie znamionowe
450/750V oraz kable na napiecie 0,6/1kV. Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne o zytach miedzianych
lub aluminiowych. Kable i przewody ognioodporne zapewniajgce doptyw energii elektrycznej do urzadzen, ktoérych
dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymujg
swojg funkcje w warunkach dziatania ognia przez okreslony czas (co najmniej 3 godziny w temperaturze 750 °C),
nie emitujg agresywnych, korozyjnych gazéw oraz gestych dyméw podczas spalania (tworzywa bezhalogenowe
nie zawierajg chloru, bromu, fluoru) sg odporne na rozprzestrzenianie ptomienia Flame-X 950 HDGs oraz NHXH.

3.5 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obeimy kablowe

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbednymi konstrukcjami wsporczymi dzielo-
nymi na czesc¢ IE i TT. Koryta kablowe perforowane. Rury ochronne PVC oraz osprzet tj. ztgczki, uchwyty, puszki,
itp. Kable pozarowe mocowac¢ za pomocg atestowanych uchwytéw i obejm kablowych o odpornosci E9O.

3.6 Rozdzielnice

Rozdzielnice w obudowie metalowej, min IP30, z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek systemowy, wiszgce
lub stojace, kompletne, zmontowane, oszynowane i osznurowane. Wyposazone w aparature modutowg zgodnie z
zatgczonymi schematami. Szczegoly wykonania i zastosowanego osprzetu przedstawiono na schematach zata-
czonych do projektu wykonawczego.

3.7 Potaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyréwnawcze instalacji metalowych w budynku wykona¢ przewodem LgY 25 i 16 mm2, w fazienkach
miejscowe potgczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgY 6 mm2.

3.8 Instalacja okablowania strukturalnego

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
ekranowanych 4-pary F/FTP kat.6A 250 MHz LSOH. Kabel skretkowy musi zapewniac:

¢ Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen koncowych. Nalezy zastosowaé
kabel o wydajnosci kategorii 6A, ktory spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN
50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badaw-
czego potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszyst-
kich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

e Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych Wifi itd.) wg najnowszego stan-
dardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

e Ekranowanie typu F/FTP w postaci ekranu wykonanego z foli aluminiowej. W celu podwyZzszenie skutecznosci
ekranowania i lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odpornos¢ na zaktécenia, kabel musi by¢ wy-
posazony w dodatkowy drut drenazowy.

e W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powloce zewnetrznej LSZH (ang.
Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢
szkodliwych substancji w czasie pozaru.

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone, ktére bedg zapewniaé:

e Ochrone zigcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut
keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych Wifi itd.) wg najnowszego stan-
dardu PoE+ (przesyt mocy do 30W).

o Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poziacane, co zagwarantuje odpornos¢ na
korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtgczaniu urzadzen PoE+.

o W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz.

e Skuteczno$¢ ekranowania w wersji FTP.

e Zywotnos$¢ ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Moduty RJ45 nalezy montowa¢ w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45mm lub 22.5x45mm. Ten

uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od potrzeb, w formie

natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw,

réwniez w pofgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza by¢ trwale zakonczone w szafach 19”. W projekcie nalezy zastoso-

wac panele RJ45 modutowe keystone:



Panele rozdzielcze 19" wysokosci 1U.

W celu zakonczenia duzej ilosci kabli skretkowych w szafie 19”, nalezy zastosowac¢ panele o pojemnosci 24
portow RJ45 na 1U, tego samego producenta co moduty keystone i pozostate elementy okablowania struktural-
nego oraz szafy.

Niezalezny modutowy montaz poszczegdlnych ztgczy RJ45, umozliwiajgcy wypetnienie panelu ztgczami RJ45
.keystone” w dowolnym stopniu.

Panel muszg zawierac ztgcza RJ45 ,keystone” tej samej konstrukcji jak w gniazdach przytaczeniowych.

W przypadku urzadzen kohcowych takich jak: kamery CCTV IP, kontrolery KD, aby unikng¢ dodatkowych miejsc
taczenia w kanele transmisyjnym, ktére mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencji i naruszenia ciggtosci fgcza,
kabel instalacyjny nalezy wpig¢ bezposrednio do urzgdzenia koricowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakon-
czy¢ wtykiem RJ45, ktéry zapewni:

Ztagcza muszg by¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykéw RJ45 instalowanych na kablu bez
koniecznosci stosowania zaciskarki.

Wtyki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51 mm) do
AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej $rednicy 8 mm.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen kohcowych
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci co najmniej kategorii 6,
wg norm okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

Zasilanie urzgdzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Drzwi szafy musza byé wykonane z blachy co najmniej 2 mm grubosci.

W celu swobodnego dostepu do urzgdzeh zamontowanych w szafie, musi ona posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi
z przodu i tytu, z mozliwosci otwarcia na 270°. Dzieki temu bez przeszkod bedzie mozna je otworzyé nawet przy
ograniczonej ilosci miejsca.

W celu zabezpieczenia urzgdzen, drzwi przednie muszg posiada¢ zamek zamykany na klucz z trzypunktowym
ryglowaniem (rygle na gérze drzwi, na dole i posrodku).

Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzgdzen, wszystkie belki 19”
muszg posiada¢ trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.

Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7016.

Wyposazenie dodatkowe:

cokdt, min. H=100mm;

panele wentylacyjne 4-wentylatorowy z termostatem;

panele porzgdkujgce, poziome 1U;

przepusty szczotkowe (w dachu i w podtodze);

panele rozdzielcze 24xRJ45, kat.6, FTP, 1U;

panele swiattowodowy 24xLCdx, z petnym wyposazeniem (ztgcza, pigtaile, kasety spawdw, ostony spawow,
itp.);

listwy zasilajgce 19, 8x230V;

zestaw linek do uziemienia szafy;

komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych.

Posrednie punkty dystrybucyjne

Do budowy posrednich punktéw dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co okablowanie
strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzyé szaf wiszacych 19” 22U 600x600 mm (szer. x gt.) o
ponizszych funkcjach i parametrach:

Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzgdzeniami,

Szafa musi posiada¢ zintegrowany z belkami 19” pionowy kanat kablowy utatwiajgcy rozprowadzenia kabli kro-
sowych.

Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzgdzen, wszystkie belki 19”
muszg posiada¢ trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.

e Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7016.
o Wyposazenie dodatkowe:

- panele wentylacyjne 2-wentylatorowy z termostatem;
- panele porzadkujace, poziome 1U;
- przepusty szczotkowe (w dachu i w podtodze);



- panele rozdzielcze 24xRJ45, kat.6, STP, 1U;

- panele $wiattowodowy 24xLCdx, z pelnym wyposazeniem (zlgcza, pigtaile, kasety spawdw, ostony
spawow, itp.);

- listwy zasilajgce 19”7, 8x230V;

- zestaw linek do uziemienia szafy;

- komplet patchcordéw miedzianych i $wiattowodowych

Wykonanie sieci strukturalnej

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znaj-

dujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegélnie nalezy

zastosowac sie do:

¢ Instalator musi zwroéci¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrze-
gac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz prze-
strzegaC zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna zna-
lez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

o Kable skretkowe nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zia-
cza.

o Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przy-
taczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

¢ Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie sto-
sowanie rozszycia wg schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletech-
niczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych tj. 20cm.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Opis ogolny robot elektrycznych

4.1.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od In-
westora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz.
budowlanej.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem elek-
trycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, szachtow, wnek i przepustow.

4.1.2 Roboty instalacyjno- montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaga-
niami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejscia podigczen elektrycznych do wszystkich urzgdzen na-
lezy potwierdzi¢ z dostawcami urzgdzen przed wykonaniem instalacji. W przypadku koniecznosci wykonania do-
kumentacji stuzgcej dostosowaniu instalacji do zaistniatych warunkéw, wykonawca zobowigzany jest do wykonania
takiej dokumentacji wlasnym kosztem i staraniem. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w spo-
s6b podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstruk-
cjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewo-
déw, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur moco-
wanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepu$cie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.



W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie podkiadki okragte (pod teb sruby i nakretke).
Jezeli otwory do $rub fgczgcych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia sSrubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do
konstrukgcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

e w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac aparaty i

przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

o dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakohczenie przewoddéw nalezy wykona¢ z koncowkag kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach nie sto-
sowac koncéwek zaciskanych srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z poda-
niem symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w
czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.
Koordynacja prac
- Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie Scian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca robét elek-
trycznych musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania $cian. Wykonawca konstrukcji musi przewidzie¢ w $cia-
nach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla montazu osprzetu, przewodow i opraw.

4.2 Opis szczeqoétowy

W(g opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1) Cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementdéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

2) Czesc¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i
wyladunku materiatéw, konstrukcji itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.)



prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdélnych elementéw
robaot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

5.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akcep-
tacji Inwestora.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary i badania:

- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyrownawczych gtownych i dodatkowych,

- pomiar rezystanciji izolacji,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie biegunowosci,

- badanie wytacznikdéw réznicowopradowych,

- pomiar instalacji uziemienia,

- metryka instalacji odgromowe;j.

Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oswietlenie
miejsca pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym.

Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowania
oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

5.4 Odbiér techniczny koncowy instalacji teletechnicznych

Odbiér koncowy instalacji jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozyé nastepujace dokumenty:
- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- dokumentacje powykonawczg z uzgodnieniami rzeczoznawcy;
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urzgdzen oraz przewodow;
- protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala, zasilacze, itp.);
- protokot rezystanciji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych producenta systemu);
- protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: czujki, przyciski (udokumentowa¢ wydrukami z
drukarki systemowej);
- protokoty wspétpracy systemu z urzgdzeniami i systemami wspotpracujgcymi z SSP;
- zestawienie adreséw logicznych wszystkich elementéw adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami
elementow;
- zestawienie numerow logicznych wszystkich sterowarn wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opisami;
- zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez system;
- protokot szkolenia osob z umiejetnosci obstugi systemu;
- instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.
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5.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspek-
torowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

5.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.
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5.7.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

5.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zama-
wiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODMIARU ROBOT

6.1 Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwe-
stora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

6.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robo6t wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami pro-
jektu, przedmiaru robot lub ST.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwe-
stora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce z pominieciem licznikow energii elektrycz-
nej. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swia-
dectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

6.5 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt kontrolo-
wane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzagdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegaé beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
e rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
wewnetrzne linie zasilajgce wiz,
wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
ukfady zasilania obwoddéw pomocniczych,
uktady sygnalizacji i sterowania,
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5MQ;

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskow;

- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

6.6 Proby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnoéciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewen-
tualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Wodwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia pisem-
nie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzagdzeh oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regu-
lacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inwestora na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inwe-
stora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku sa:

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen,

- m kabli i przewodow.

- m koryta kablowe

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANY

7.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoséci od ustalen zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzgdzen podziemnych jakie
zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z tre$cig wtasciwych uzgodnien.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projek-
towa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace odbioréw czesciowych podano w punkcie "Wymagania ogélne".

7.4 Odbiér ostateczny roboét

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Ogoélne wymagania
dotyczace odbioréw ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogélne".

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac takze nastepujgce dokumenty:

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j
odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu.

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy od-
biorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”.

8. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1 Ustalenia ogdlne

Prace elektryczne objete niniejszg ogoéing specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym. Przy rozli-
czeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w wymaganiach dotyczgcych od-
bioréw podano w punkcie "Wymagania ogélne".

8.2 Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z pézn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563).

e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV

e PN-IEC- 60050-195: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona prze-
ciwporazeniowa

e PN-IEC- 60050-441: 2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 441: Aparatura roz-
dzielcza, sterownicza i bezpieczniki

e PN-IEC- 60050-442: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny.

e PN-IEC- 60050-448: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna auto-
matyka zabezpieczeniowa

e PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan do-
tyczacych oswietlenia

e PN-EN 12464-1 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomiesz-
czenh

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

¢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

e PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie potaczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowa-
nym sprzetem informatycznym.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wy-
magania

e PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

e PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

e PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine Przewodnik Bada-
nie, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzania urzgdzen piorunochronnych.

e PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

e PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 2: Ekranowa-
nie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
e PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy na-
pieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
e PN-EN 60909:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych prgdu przemiennego.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od ob-
owigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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