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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejacych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na
potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdine wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robdét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.4.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenge umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

¢ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materialtow w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.



1.4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosc
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.4.10 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzagdzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13 RoAwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa;

4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa — wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ diugos¢, szerokosé badz liczba kondygnacii, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych;
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Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgji, szczegdlnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania rob6t
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajnowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiekitu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowedo — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora hadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych.
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Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyroéb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiekiéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnosé wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, kitére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elekirotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;
Wspolny Stownik Zamowien — wspéiny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespét kodéw z systemem klasyfikaciji
produktow, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajagcym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wspo6lnym Stownikiem Zamoéwien”
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Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapow robét;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokdt odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegoétowych odniesionych do poszczegélnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar robét — szczegdtowy opis robdt wykonywanych lub juz zakohczonych z podaniem ich ilosci;

.Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,

stwierdzajacy réznice migdzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajacg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢ robdt
nieistotnych moze pozostawac¢ jeszcze do wykonania;

Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakornczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub

bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze rob6t i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;
Okres rekojmi— okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczace konserwacji obiekiu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogoélnego

1.

2.
3.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel,
motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki,
budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistow i dom
zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlagdowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktdérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespét pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w
budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do
celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem kuchni zaktadow
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi

technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do

przechowywania przedmiotow lub produktow zywnosciowych uzytkownikdw budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego

z obstugg budynku, a takze opatu lub odpaddw statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,

niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego

uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzer pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,

usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania wezla cieplnego oraz

wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — goérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujagca sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim o

powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od

strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona

wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie

wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni
elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepédw dachowych,
oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacije

mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje

powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z

uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,

mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na

stropie lub warstwg wyréwnawcza na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieping
stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondw i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkOw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

1.6.4 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajaca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawartosci do scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciek6w do oczyszczalni Sciekow
lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat $ciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespo6t urzagdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w
budynku i usuwajacy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzagdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce Scieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, kt6re stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociagowa zimnej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczania
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wiasnego ujecia;
Instalacja wodociagowa cieptej wody — uktad potagczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzacy do dostarczenia
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni
$ciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle;

Instalacja kanalizacji deszczowej — ukiad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikdw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i
innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
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18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — ukiad przewodéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem do
pomiaru zuzycia gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatow
spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z
urzadzeniem redukciji ci$nienia gazu jest czescig sktadowg instalacij;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawa rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé
wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomoca nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci
i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elekirycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzagce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania ciepta. Zawiera
on instalacje zigbniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika
ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzgdzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktore
jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-dw), realizujacego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia bgdz
za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz przez przekazywanie
ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np.
0 zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢é wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bagdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2 Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakosé¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia rob6t, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
uzyskac¢ zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w

terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
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wniosku inwestora, wilasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonczeniu budowy — ziozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegblnosci:
— przed przystagpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspdirzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

O

o O

)
)
)
)

()

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:
*  Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;
* Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacii

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

» Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

* Naterenie lesnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

*  Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekbw wodnych prowadzié¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu woéd podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

*  Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

* Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

*  Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposo6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do $rodowiska;

e Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszaé sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;
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e Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementédw robdt;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi hadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazag
prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

) inspektor nadzoru inwestorskiego,
) projektant,

) kierownik budowy,
) kierownik robot budowlanych,

) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposo6b zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projekiowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

NOoO o W
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o >0 00

6.7.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas i sposoOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

)
€) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licza ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ);
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na

rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;
16

No ook

®



9. Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

9.1.2 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac¢:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy;

*  koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzgcych na
wtasnos¢ Wykonawcy;

*  koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robét);

* wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

*  koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

* zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robdt;

*  koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki drog technologicznych;

* stosowanie sie do PZJ;

* inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

*  koszty pobierania i badan prébek;

*  przygotowanie i dostarczenie szczego6towych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

* wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

*  koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

*  koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

* wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
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*  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1 Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzagdcom drdg.

9.2.2 Koszty budowy objazddéw i organizacji ruchu obejmuja:

) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drog dojazdowych,

) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

QO

9.2.3 Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4 Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustdéw, mostkéw itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych,
b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
¢) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchow i innych przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie migjsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciagtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejacych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
*  Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
¢ Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudows i przebudowg
¢ Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow
« Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
¢ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow
* Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan
¢ Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

1.5  Zakres robot objetych w omawianym projekcie:

¢ Usuniecie sprzetu meblowego i wyposazenia
*  Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej
e Wykucie podokiennikéw

*  Rozebranie $cian murowanych

»  Skucie wylewki betonowej

*  Odbicie tynkéw wewnetrznych

» Demontaz urzadzen sanitarnych

*  Usuniecie i wywiezienie gruzu

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.7  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.71 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.7.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,,Ogo6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszag byé¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenge umowna.

1.7.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotfecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajg c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.



1.7.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine’
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtownych materiaty nie wstepuja. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiorce nalezy uzyé zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Sprzet do robét rozbiérkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢
wykonywanych roboét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

41 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty rozbiérkowe obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostatlo to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych
na nim pracownikow, skiadowania podrecznych narzedzi i niezbedna ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej
pozyciji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podp6r do pomostéw jest zabronione.
Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnosé¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania
powinno byé dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podfoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosnos¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujacg normg
przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu rob6t budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiérki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét robdt wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentdéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowe;j:

- rozbidrki - na podstawie wizji lokalnej i przediozonych dokumentéw, uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych rob6t na podstawie wizji lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

74 Zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci roboét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty zwigzane z utylizacjg
materialtdbw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzgdzeniami.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogolne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opftaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

O

O O O

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkéw

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejacych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na
potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow
zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.
Narzut — druga warstwa tynkoéw wielowarstwowych kat. II, 11l lub IV.

Gladz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. Il IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdélne dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
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zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli pethg dokumentacje dotyczaca
znajdujgcych sie na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczeg6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuije sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala si¢ w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:
Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.
Cement portlandzki wielosktadnikowy przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.
Cement ten z dodatkiem wapna jest czgsto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement murarski - cement o skladzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkow; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczandw i kwaséw humusowych.
Cement stosowany do robo6t tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
»<cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

2.24 Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornosé na korozje biologiczna.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane —
Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 \Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.
Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si @ w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.
Wapno palone —wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyze;j
900°C. Gtownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone
w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.




2.2.5 Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczego6towymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest
klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogdlnego przeznaczenia, LW
— lekkie i OC — do tynkdéw jednowarstwowych.

2.2.6 Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe
siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN- EN
13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 2: Tynki
zewnetrzne”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoline

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow



Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, ukfadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetniaé wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si e chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4 Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,

przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czesc¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji

ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je opalarka

elektryczng lub lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitéw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.5 Wykonywanie tynkow zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku
winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo duzg
zdolnos$¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnosc¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkancow
mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wdd opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymato$¢ mechaniczng. Nie maja jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki
zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w
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magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatosc i szczelnosé tynku, np. jako podktad pod
hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod
zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnos¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnosc cieplna.
Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998 -1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw
— Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw
murarskich og6lnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomoca wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystenciji
zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm: wody na 25 kg
suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do u zycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci
uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac sScisle wedtug zalecen/instrukcji producenta
mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyklych zalicza sie:
— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnig,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

zacierane na ostro.

Sposéb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac jg kielnig
rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywac wg pkt. 1 wyréwnujgc dodatkowo powierzchnie za pomoca kielni.

3. Tynki sciggane pacg nalezy wykonywaé wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z migkkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podioze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchyiki grubosci tynkdéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, sciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie na podstawie protokotdw dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chionnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnosé wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich og6lnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikbw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robo6t tynkarskich nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy
te z na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos$¢ warstw tynku powinna odpowiadaé¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre slono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyklych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw zwykiych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystagpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i og6étem nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz
8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm
na dtugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu,
zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza si e nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z odlegtosci
2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady Ogoélne
Zasady og6lne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkow wewnetrznych Scian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinigciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupéw i innych elementow oblicza sige w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkOw odejmuje sie powierzchnie wigkszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna itp.
Nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla o$ciezy to przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczyé powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogolne
Zasady og6Ine odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s g podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podfozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowsg) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konhicowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegbtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokona¢ takze oceny

wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany
tynk, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa

itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka

jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci

niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdélnosci:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

osiatkowanie elementdéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do wykonania

tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t tynkowych,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposdb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisa¢
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

3.  PN-EN413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9.  PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

11.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa do

tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
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16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 13914-1:2016-06

PN-EN 13914-2:2016-06

PN-EN 13658-1:2009

PN-EN 13658-2:2009

PN-EN 15824:2010

Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).
Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne.

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne.

Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukgcji $cian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego ($ciany, stropu,
nadproza, filaru itp.) wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

1.5  Zakres robot objetych w omawianym projekcie:

¢ Obudowa szybo6w instalacyjnych z pokryciem jednostronnym — toaleta

e Sufit podwieszany z pltyt gipsowo-kartonowych do pomieszczen mokrych na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowej, pokrycie jednowarstwowe, z rewizjg w miejscu lokalizacji urzadzen, min. 100x100cm

«  Sufit podwieszany kasetonowy (S1) 60x60 o podwyzszonych parametrach higienicznych ISO3 konstrukcja
widoczna T24

«  Sufit podwieszany kasetonowy dla pomieszczen stuzby zdrowia (S2) 60x60 konstrukcja widoczna T15

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos$é, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipséw i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.7  Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
0géine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny miec:



— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemy suchej zabudowy — zestaw wyrobéw,

skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskac cechy zabudowy

zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2  Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych
Oznaczenie|Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg
DIN 18180 |PN-EN 520
zwykla GKB A szary niebieski éciinki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
grzedécianki w pom. o wilglotnosci <
70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
)p/)rzedécianki w pom. o wilgotnosci >

70%
oghiochronna GKF DF szary | czerwony éciaknki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
pyrzedécianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci <
70%
impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy
tynk,
oghiochronna pyrzedécianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci >
70%

Zastosowanie
kartonu nadruku

Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5 0,5 12,5 40,5
iy 12,5 40,5 12,5 40,5 12,5 40,5
. . Grubosc w mm 15,0 0,5 150205 | 45405 | 150405
Wymiary, tolerancje 18,0 40.5 18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm 600 9005 1200 1200
Diugo$¢ w mm 2000-40005 | 2000-40005 | 2000-4000-5 | 2000-4000-s
Prostopadtosé, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: [12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13do 16 <15 13do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
\Wilgotnosé, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0




Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
rownolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obciaz, niszczace ptyty w N |prostopadle =600 2 600 = 600 = 600
rownolegle =180 =180 =180 =180
Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwosé, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie

powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ — 6,5+£0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; =3) mm
3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —=3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymatosé na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczeg6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytacznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcéw kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyr6zniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojgca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania rob6t masy szpachlowe muszg spetniaé warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitbw i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile
z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.
Profile systemowe dzielg sig na trzy gtéwne grupy:
— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,



— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: r6znorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukcji
z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac wytacznie akcesoria i fgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si e mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to
przede wszystkim:
narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadiem, wiadra i kielnie,

do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli poditoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej diugosci powinny by¢ utozone
ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietéw. Sktadowane ptyty
powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomoca zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét



— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystagpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

53.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywac dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nos$ng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian
wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca kotkdéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten spos6b unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie¢ mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sig do Scian,
stropow i podtogi za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obowodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytow elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegolnych elementéw rusztu, tak by uzyskaé réwna, gtadka
powierzchnie skrecamy je za pomoca blachowkretow samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca dtugiej faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje no$ng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podkiadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C
z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomoca kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami
wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos$¢ wigkszg niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.3.2 Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do ptyt g-
k w rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretow mocujgcych warstwe
wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wigekszym niz 250
mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakohnczeniu oktadziny.

Do mocowania plyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dtugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposoéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

533 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametrow okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgoc,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okaza¢ sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwojnego optytowania, podwoéjnego
rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

5.4 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

54.1 Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji
rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegétowych danych nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:



— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$c¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac zgodnie ze szczegbtowymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktdrej montowane bedg
profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej
45 mm. Linia ta nada przyszty ksztatt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzna réwnolegta do podtogi.

Pdézniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomoca kotkéw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakow zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + ptyty do 15 kg/m. minimalny rozstaw
wieszakéw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagaé zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Tak ze rodzaj konstrukcji no$nej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowac¢ konieczno$¢ dostawania ich rozstawu
do jego cech. Wlasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakow decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowaé zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegétowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

Przy pomocy wieszakéw, a doktadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujgc jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodbéw wentylacyjnych, opraw
oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakdéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakoéw. Je $li rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtéwne CD rozmieszczamy co 90
cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtbwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD taczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonos$ny. Zabudowe sufitu na
konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,
— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje sig analogicznie jak ruszty dla oktadziny sciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sg profile CW pojedyncze
lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac¢ jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi g 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili nodnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie moga by¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm.
Taka zabudowa zmniejsza wysokos$¢ pomieszczenia w zalezno$ci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm.
W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowacé paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczng, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termiczne;.

54.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowac pamietajgc o nastepujacych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwszej.



54.3 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuije si e ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwoch warstwach.
Jesli wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci ha wilgo¢ lub/i ogien. Piyty gipsowo-
kartonowe moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania plyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegélnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugo$¢ wkretdéw nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczego6towych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczeg6Inosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyroboéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody (Sciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.4 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosé¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okre$lonego w dokumentacji projektowe;j,

— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowej.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasém i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potagczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe



Badania koncowe poszczegdinych etapéw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej
powierzchnie wigkszych niz 1 m. (w $wietle osciezy) otwordw na drzwi lub okna. Otwory mnigjsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST

lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podtoza,

prawidfowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
prawidtowosé wykonania izolacji,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

)
)
)
)

® O 0

—h

8.2  Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

8.3 Odbiér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukgcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegolnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez
jakosc i grubosé blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbiér izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosc
deklarowanych przez producentéw parametréow tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych piyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikbw mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.



8.6

Odbidr wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7

Odbior efektu koncowego okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnos$ci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koricowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1.

Zgodnosc z projektem usytuowania scian, sufitoéw, obudow.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit —
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.

Przyktadajgc tat e do $ciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktdrym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sig ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na diugosci taty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przecigcia
sie dwéch ptaszczyzn np. naroznikéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikbw zewnetrznych $cian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krétkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacii
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usunaé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuije sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytow dokonanych w dwéch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Dopuszczalne odchytki w zalezno$ci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponizej

Odchylenie powierzchni Odchylenie

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie

od ptaszczyzny i

liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

i 0g6tem nie wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

1 m i ogotem nie wiecej

niz 10 mm na catej
dtugosci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

Klasa krawedzi paszczyzny od ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentaciji
linii prostej Pionowego Poziomego i}
2. [Nie wieksze niz3 mmi [Nie wiekszej niz2 mm na 1 m [Nie wieksze niz 3 mm na [Nie wigksze niz 4

mm na
1 mlub 2 mmna0,5
m

Nie wieksze niz2 mmii
liczbie nie wiekszej niz 3

na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1
m i ogotem nie wigcej niz 3

mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogbtem nie wiecej

niz 1,5 mm na catej
powierzchni pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej

niz 10 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 2
mm na
1mlub1mmna0,5
m
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3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogoélne

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do poditoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykOw ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.
5. PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.
7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody badan.
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzinowych $cian i podtdg w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
wtasnosci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wykonanie posadzek i okltadzin wewnetrznych oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktywnych
zapraw klejowych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne

sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace

informacje i rozwigzania dotyczgce:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podtoza, ewentualnie spos6b jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem materiatéw do
napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Materiaty



Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Materiaty wykorzystywane w projekcie:
a) Posadzkowe:
*  Wyktadzina homogeniczna winylowa;
*  Wyktadzina homogeniczna winylowa do pomieszczer mokrych
»  Wyktadzina homogeniczna winylowa pradoprzewodzaca,
b) Scienne:
e Tasma ochronna PCV o szer. 30cm;
¢ Wyktadzina $cienna winylowa,
*  Naroznik ochronny PCV szer. 5cm na wys. 100cm

2.3 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralna, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wod e nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé¢ sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Wykonanie posadzek i oktadzin

5.2.1 Ogolne wymagania stawiane podiozu pod wykiadziny

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugo
Sci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze byé
wieksze niz 5 mm i nie moze powodowac powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z
tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC
lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to
przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotno$¢ poditoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku ptytek
wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczgé wygrzewac nie wczesniej niz po 3
tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzacych i fabrycznie przygotowanych podktadéw
moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie
powinna przekraczac¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac
na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokoét grzewczy.

Dla jastrychow anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych. Wg
wytycznych Informationen tber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas sezonowania moze si
waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zaczg¢ wygrzewac nie wczesniej niz po 1
tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych jastrychéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent



jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza ¢ 50% maksymalnej
temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzic¢
protokét grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.2.2 Ogodlne wymagania stawiane podiozu pod oktadziny

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢
B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2

m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podfoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu sciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie
wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien byé w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie

zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

tynki Il kategorii powinny by¢é wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o

gtebokosci do 1 mm i dlugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m;,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosé przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i
1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1 Kontrola jakosci materiatow

Materialy uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych
bedacych wyrobami w mys| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw
uzytych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac¢ wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatow.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste wymiary uszczelnianej
powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m.. W
przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego. Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylataciji.



8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrobki,
— przygotowanie materiatéw,
— ocene i przygotowanie podiozy,
— wykonanie prac,
— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykonczeniowych. Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejacych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych
na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposob6éw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
ré6znych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powtoke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia
wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawierac:



rodzaj i stan podtozy malarskich,
rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania rob6t malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w mys$ | Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposoéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione
na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnosci do uzytkowania).

2.2  Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

2.21 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiekiéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

.2.2  Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.



2.3  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy
ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacije o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie
konhczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4  Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla s$rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatlow i wyrobdw.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatébw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérag wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4  Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1 Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposoéb przygotowania farby do malowania,
* sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
* zalecenia w zakresie bhp.



5.4.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacije
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

¢) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, sladdéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie ze
Szczegbtowag Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos$c
powierzchni, wilgotnosé muru,

* podiozy betonowych — dokfadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej rob6t tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

» podiozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

» plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dla robdt
murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatlow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobdéw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,

» Slady plesni,

» trwaty, niedajgcy sie wymiesza¢ osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« obce wtrgcenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

» Slady plesni,

» zbrylenie,

« obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonhczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2 Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschniegtej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

» na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na



zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegodlowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potragca sie otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konhicowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru konncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot |
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunac niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3  Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot

obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac

Z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich,
niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.



10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejgcych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug
Zdrowotnych na potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska korozyjnego. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw i
kominéw przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych znacznie
od warunkéw wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepis6w bhp.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukc;ji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos$¢
i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej skiad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu
wbudowania.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



1.7 Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukgiji,
bezpieczenstwa uzytkowania,
wymagan cieplnych,
wymagan akustycznych,
trwato$ci konstrukciji itp.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metod g rob6t murarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu

lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje

dotyczaca znajdujacych sie na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt murarskich.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

elementy murowe,
zaprawy murarskie,
wyroby dodatkowe,
inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.3 Elementy murowe

2.3.1 Informacje ogdlne dotyczace elementow murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
» ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
* silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
* z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
+ z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
» z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
» z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

— Surowiec uzyty do ich produkgji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych
zasad dla:

* z beton6w lekkich z wypetniaczami organicznymi,
* z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,



 z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

 stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
— Role petniong w konstrukcji murowej:

» podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

* uzupetniajgce o r6znorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.4  Zaprawy murarskie

241 Informacje ogdlne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
— Witasciwosci i/lub zastosowanie:
e 0goblnego przeznaczenia (G),
+ lekka (L),
» do cienkich spoin (T).
— Koncepcje projektowania zaprawy:
» zaprawa wg projektu,
e zaprawa wg przepisu.
— Sposadb produkciji:
» zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakfadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
» zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
— Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
» zaprawa cementowa (,c”),
» zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
* zaprawa wapienna (,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
konstrukcyjne C A,B.C |odM10do M 15;
Md
Sciany fundamentowe i Sciany zewnetrzne CW D, E M10;M15
ponizej poziomu terenu niekonstrukcyjne C B,C M10;M15
CW D, E M10;M15
konstrukcyjne C AB,C |odM10doM 20
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu cw D,E,F odM5doM15
niekonstrukcyjne C B,C M10;M15
CW E, F M5;M10
C B,C M10;M15
konstrukcyjne CW D,E.F,G [odM25do M 15
Sciany wewnetrzne w H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne cwW DEF.G |[0dM25doM5
w H,1,J od M 0,25 do M 1

2.4.2 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845-1

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do rob6t murowych

Woyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegbtowej),

* kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
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* wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

*  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

*  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.6  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typdéw, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposdb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2.7 Materiaty zastosowane w projekcie:

*  Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
»  Scianki dzialowe — bloczki silikatowe, gr. 12cm
e Nadproza typu ,L-19”

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

341 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn: pion murarski, tate murarska, tate wazong, waz
wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegélnych warstw i
do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarska,
drgg murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2  Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajg cy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogoélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3  Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami

sztuki murarskiej.

O ile w dokumentac;ji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byé wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukciji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5.4  Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniaé¢
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe
i z betonu komoérkowego. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugosc



oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
$cian szczelinowych oparcie powinno siegac¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowac¢ bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Odbior robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczego6towych specyfikacji
technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi ¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczego6towg specyfikacja techniczng.

6.2.2 Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— dokument6w dostarczonych przez dostawce materiatow swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyt komplet dokumentéw potwierdzajgcych, ze parametry
techniczne materiatéw odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot
murowych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze
zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i
wysokosci konstrukciji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech ré6znych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a
takze kontroli jako$ ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,



— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Zasady ogoélne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegoblnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie
z tablicg 10.

Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci $cian w cegtach Va Yo 1 12 2 22 3 32 4
Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Sciany oblicza sie:

Wariant |

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

* w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Od powierzchni (wariant I) / objetosci scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetosé
przekracza 0,01 ms,

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant Il) kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m:,
Wariant Il

— objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m..

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant /) / objetosci (wariant Il) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,
— dla otworéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatéw réwnoramiennych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnegtrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

QOdbior zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany w czasie robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbioér koncowy

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci robot z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniegcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

8.5  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogoélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0

wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ robdt murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji

projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy

ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow

wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian, stupéw,
kominéw i $cian,

montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do wykonania robot
murowych,

zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

obmurowanie koncow belek,

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

zamurowanie otworoéw kontrolnych,

robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia

konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegoétowej specyfikaciji

technicznej
— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy
1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementow murowych
(wersja angielska).
2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
3. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
4. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w Swiezych zaprawach
5. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czesc¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-2+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-3

Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.
Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw — Czesc¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie
Kominy — Wymagania ogoine.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wraz z remontem czesci istniejacych pomieszczen budynku "A" Polkowickiego Centrum Ustug Zdrowotnych na
potrzeby pracowni tomografu komputerowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczeg6ine
warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczeg6lnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno —ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednia
izolacyjnosc¢ i przepuszczalnos$¢ $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majgcy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
0 wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujgcy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy $wiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowa czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej diugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z dokumentacija projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi, bedgce wyrobami budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
2



Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg si € do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w
sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane do montazu okien i drzwi powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowa ocena techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcii.

2.2  Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
okna i drzwi,
obrébki,
materiaty uszczelniajgce,
inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majgcych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2 Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrobki progéw drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.3 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialty zestawione w tablicy 1 niniejszej
specyfikacii.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a
osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna
paroprzepuszczalna jednoskiadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna



paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszcza
Ina
Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
» elementy wykonhczeniowe:
— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Woyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacii
technicznej,

* kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

* wyroby i materialy konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

*  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyroboéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatdw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentoéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawiac na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

25 Materiaty zastosowane w projekcie:
¢ Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV
¢ Okna state w ramie ze stali nierdzewnej; szyba otowiowa Pb= Xmm
*  Podokienniki z konglomeratu, biate z wzorem bezkierunkowym - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 30 cm
e Obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym, gr.min 0,7mm - parapety zewnetrzne
¢ Drzwi ptytowe wewnetrzne HDF petne, przylgowe, gtadkie
*  Drzwi wewnetrzne stalowe Pb=Xmm; drzwi ze stali nierdzewnej, petne, przylgowe, gtadkie

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi



Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elekironarzedzia i sprzet do:
) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
) wiercenia otworOw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
) transportu technologicznego wyrobow,
) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystagpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystaplenlem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowac¢ otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

5.3  Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdéine zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
o$cieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny byé czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolaciji
termiczne;.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatbw uszczelniajgcych,
dotyczacych:
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zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,
oczyszczenia powierzchni przylegania,
zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
5.4  Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progéw drzwi

5.4.1 Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byly nastepujace wymagania:

— o0sadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16)
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3.
niniejszej specyfikacji technicznej).

5.4.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy do robét montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1 Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$é wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.2.2 Kontrola jakosci materialéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzic:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna),

- stanopakowan (oryginalnosé, szczelnos¢€) oraz sposoéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci materiatéw
uszczelniajgcych.



6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjag projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdélnosci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepdéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi,

- 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
« w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz niniejszg specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy

przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. ninigjszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,



— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z o$ciezem,

obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych,

obrobienie progéw drzwi,

regulacje skrzydet i okuc,

obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
angielska).

2. PN-EN 410:2011 Szkio w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

3. PN-ENISO 717-1:2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych (oryg.) (wersja
angielska).

4.  PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosc —
Wymagania i klasyfikacja.

8.  PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody
badan.

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosé
na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢
na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢
na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornosc¢
na wikamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

14. PN-ENISO 10077-2:2012 Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Czesc¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
(wersja angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

(oryg.) (wersja angielska).
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25

26
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

PN-EN 12211:2016-04

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN 12519:2007

PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

PN-EN 13123-2:2004

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13420:2011

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-5:2016-07

PN-EN 14608:2006

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda
badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢é 2: Metoda badania
liniowej sity Sciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania
powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czesce

1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej —
Czesc

2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czesc¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja
angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda
badania —
Czesc 2: Proba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda
badania —Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda
badania —Czes$¢ 2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci
elementéw/wyrobéw do

wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem
—Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem
— Obliczanie wspofczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i Swiatta — Czgs$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji
na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw —Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja
angielska).

Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie
skrzydta.
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40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

PN-EN 14609:2006
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-EN ISO 10140-1:2016-10

PN-EN ISO 10140-2:2011

PN-EN ISO 10140-3:2011
PN-EN ISO 10140-
3:2011/A1:2015-07

PN-EN ISO 10140-4:2011

.PN-EN ISO 10140-5:2011

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czesé 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci dotyczacych
odporno$ci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekéw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 4: Procedury pomiarowe i
wymagania (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.)
(wersjaangielska).

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukc;ji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne — Oddziatywania wiatru.

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegrod w budynkach i elementéw budowlanych.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

11



